

DETERMINA A CONTRARRE

 (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Acquedotto Pugliese

I - 08/10/2020 - 0063422

Disp. n. _____ del _____ / _____ /2020



Oggetto	P1466 - "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: "Realizzazione di un sistema a flottazione di chiarificazione delle Acque Superficiali per la rimozione delle alghe presso il potabilizzatore del Fortore". Affidamento diretto dei servizi per redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica riguardante il reticolo idrografico prospiciente l'impianto di potabilizzazione del Fortore - CUP: E96J16000930/05 - Codice SAP: 21/18467
Tipo di appalto	Appalto di Servizi
Approvazione intervento	Progetto definitivo da approvare a cura di AIP
Luogo di esecuzione	Territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in area adiacente all'impianto di Potabilizzazione del Fortore - località Finocchito
Breve descrizione dell'intervento	L'intervento per il quale questa Società ha in itinere la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, consiste nella realizzazione, presso l'impianto di Potabilizzazione del Fortore, di un sistema a flottazione di chiarificazione delle acque superficiali per far fronte ad eventuali bloom algali, per il quale, al momento attuale, è presente solo la stazione di dosaggio di carbone attivo in polvere, installata nel 2010 e dimensionata per rimuovere solo il 50% della concentrazione massima di microcistina riscontrata nello stesso anno. Il PFTE esamina in dettaglio l'inserimento a monte della sezione di chiarificazione esistente (accelerator) di un comparto di flottazione avanzata per far fronte alla duplice esigenza di effettuare una rimozione preliminare del sovraccarico solido e di agire in modo efficace nei confronti della biomassa algale e degli altri inquinanti colloidali.
Motivazione	In sede di 2^a Conferenza di Servizi del 07/07/2020, di cui al relativo Verbale in pari data cui si rimanda, il Presidente portava a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dagli Enti/Amministrazioni, fra i quali l'Autorità di Distretto - Autorità di Bacino. A seguito delle prescrizioni rilasciate dalla stessa Autorità di Distretto - Autorità di Bacino - Prot. n. 10651 del 08/06/2020, si riportava quanto di seguito: «... al fine dell'espressione del parere di competenza, per il quale resta in attesa del progetto definitivo, ritiene che la progettazione dell'intervento debba essere integrata con lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica e che valori preliminarmente la sicurezza idraulica dell'area interessata dall'intervento. Ove le indagini idrologiche e idrauliche individuino condizioni di criticità per il sito interessato dal progetto si dovrà valutare una diversa localizzazione delle opere e, solo in casi di motivata e documentata impossibilità di delocalizzare la nuova parte dell'impianto, dovranno essere valutati gli effetti sul regime idraulico a monte e valle dell'area di intervento nonché individuare le necessarie misure da porre in essere per la mitigazione/gestione del rischio idraulico». A riguardo, AQP rimetteva agli atti un parere del progettista, condiviso dal RUP, nel quale: – considerato che in fase di Progettazione Definitiva potranno essere proposte delle soluzioni tecniche differenti da quella sviluppata in codesto Studio di Fattibilità Tecnica Economica; – rilevato che detta circostanza potrebbe comportare l'occupazione di aree anche più grandi rispetto a quelle del progetto in esame; – atteso che l'intervento in questione è soggetto alle disposizioni generali dell'art. 4 e alle prescrizioni dell'art. 6 e 10 delle NTA del PAL; riteneva che lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica, richiesto nella fattispecie dall'art.6 comma 7 delle N.T.A. del P.A.I. dovesse essere necessariamente sviluppato in fase di Progettazione Definitiva. L'AIP ha invece rappresentato l'opportunità che il suddetto studio debba comunque essere effettuato anticipatamente all'appalto integrato complesso, con acquisizione di un parere preliminare positivo dall'Autorità di Distretto, al fine di evitare che possibili conseguenti modifiche sulla localizzazione dell'opera, richiedano successivi incrementi di spesa ovve o perizie in variante alla progettazione. La stessa AIP ha rassicurato che fornirà autorizzazione alla copertura della spesa a carico dei proventi tariffari. In seguito a tale sopravvenuta esigenza di svolgere in tempi compatibili con un rapido avvio della procedura di "appalto integrato complesso" il suddetto incarico, si ritiene opportuno che il richiesto studio di compatibilità idrologica ed idraulica venga svolto dal Progettista già incaricato della redazione della progettazione definitiva, successivamente trasformata in Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:: R.T.P. Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl - Studio Associato Territorium - Architetto Tiziano Zerbo con contratto a

DETERMINA A CONTRARRE (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ de _____ / _____ /2020

	valore N. 2000015087/17.04.2019, per un importo di € 129.924,83. Si rappresenta che per redigere detta relazione si è reso necessario svolgere propedeuticamente una distinta procedura di affidamento, in itinere, dei rilievi plano-altimetrici di dettaglio delle incisioni del reticolo idrografico suddetto. Affidamento diretto, con motivazione del provvedimento amministrativo fornito ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
Individuazione degli operatori economici	
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi
Importo affidamento	All'importo offerto per il servizio in oggetto, previa richiesta di preventivo, pari ad €. 6.800,00, si applica il ribasso offerto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica svolta dallo stesso R.T.P., pari al 57,27%. L'onorario, al netto del ribasso, diviene pari a €. 2.905,64, giusta nota del 02/09/2020, che si allega.
Durata dell'affidamento	Giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione
Tipologia di procedura	In conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) mediante individuazione dell'operatore economico tramite affidamento diretto.
Criterio di aggiudicazione	Affidamento diretto previa acquisizione di offerta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo Istruzione Operativa di AQP S.p.A.: S.G.I. IST/DIPRPR/01 "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00".
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: Acconto pari al 70% dell'importo contrattuale ad avvenuta consegna degli elaborati oggetto della prestazione, dopo che la verifica della completezza e rispondenza degli stessi, effettuata dal Responsabile del Procedimento/Responsabile del Progetto, abbia avuto esito positivo; saldo pari al 30% del corrispettivo, a valle dell'acquisizione del parere preliminare positivo dall'Autorità di Distretto - Autorità di Bacino.
Modalità finanziamento di	Ad oggi l'intervento, codificato come P1466, è inserito, a seguito di Delibera AIP n. 31 del 28/06/2018, nel Piano degli Interventi 2018-2024, con un importo di Q.E. pari a € 8.400.000, a totale carico su fondi tariffari.
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Rosario ESPOSITO

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 26/11/2019 rep. 649 – raccolta n. 426

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario ESPOSITO

Il Dirigente
Ing. Gennaro BARBONE

Il Direttore DIRIN
Ing. Andrea VOLPE