



## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018

Acquedotto Pugliese  
I - 25/10/2018 - 0107910




<b>Oggetto</b>	P1283 - Progetto: "Interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel comune di Salve (LE) - Agglomerato di Morciano di Leuca – Lotto I Lido Marini" - E37B15000310005 Commessa SAP: 210000016656 <b>Aggiornamento del progetto a seguito dell'attività di verifica del progetto definitivo.</b>
<b>Tipo di appalto</b>	Servizi
<b>Approvazione intervento</b>	Piano degli interventi dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. 2016-2019 – L'intervento è ricompreso nell'elenco degli interventi di cui all'Allegato 4 della Delibera AIP n°32 del 07/10/2013 ed è stato dichiarato ammissibile a finanziamento POR 2014-2020 con Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 25/05/2016.
<b>Luogo di esecuzione</b>	Abitato di Salve (LE).
<b>Breve descrizione dell'intervento</b>	Questa Società ha in itinere la verifica del progetto definitivo in oggetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla validazione e successiva approvazione dello stesso.
<b>Motivazione</b>	Nell'ambito della suddetta attività, si rende necessario affidare <b>attività di servizi tecnici relativi ad attività di supporto alla revisione del progetto definitivo</b> redatto ai sensi dell'art. 23, c. 7 del D.lgs. 50/2016 ed a seguito delle attività di verifica come disposto dall'art.26 del D.Lgs. 50/2016.
<b>Individuazione degli operatori economici</b>	Selezione degli operatori economici tramite l'utilizzo dell'Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica ovvero indagine di mercato esplorativa.
<b>Requisiti di ammissione</b>	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (Ingegneri/Geometri) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero <b>In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.</b>
<b>Importo a base d'asta</b>	€ 11.200,00 oltre IVA e contributi previdenziali, così calcolati: Ai sensi dell'art. 6 comma 2, del DM del 17 Giugno 2016, la determinazione del compenso è calcolata considerando gli importi previsti dallo stesso comma sopracitato. Nel caso specifico è stata considerato il supporto di n. 1 "aiuto iscritto" con un rateo orario di 40 €/h ed il supporto di n. 2 "aiuto di concetto" con un rateo orario di 30 €/h.
<b>Durata dell'appalto</b>	Giorni <b>30 gg.</b> naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
<b>Tipologia di procedura</b>	Affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) mediante individuazione dell'operatore economico tramite indagine di mercato preliminare esplorativa.
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016
<b>Modalità di stipulazione del contratto</b>	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
<b>Pagamenti</b>	I pagamenti saranno effettuati nella seguente modalità: 100% all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento



## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018

<b>Modalità di finanziamento</b>	Piano degli interventi dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. 2016-2019 - POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.3.1b - Reti
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Annamaria Violante 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 09 Novembre 2017, rep. 9 – raccolta n. 7

Il Coordinatore ing. *Gaetano Barbone*

