




DETERMINA A CONTRARRE
 (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del _____ / _____ /2016

Oggetto	P1150 - Lavori di sostituzione della rete idrica e fognaria del centro storico dell'abitato di Mesagne (BR) - CUP E86J14000630005 SAP 2000013941
Tipo di appalto	Servizi archeologici (CPV 7131914-3)
Approvazione intervento	Inserito al n. P1150 tra gli interventi di cui all'allegato I della deliberazione del Consiglio direttivo dell'AIP n. 20 del 23/06/16
Luogo di esecuzione	Mesagne (BR)
Breve descrizione dell'intervento	Sorveglianza archeologica agli scavi che saranno realizzati dalla Società appaltatrice del "Lavori di sostituzione della rete idrica e fognaria del centro storico dell'abitato di Mesagne (BR)".
Motivazione	Prescrizione inserita nella autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia - Taranto con nota n.9264 del 26/08/2015
Individuazione degli operatori economici	Selezione degli operatori economici tramite l'utilizzo dell'Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica ovvero indagini di mercato esplorativa o scelta diretta adeguatamente motivata
Requisiti di ammissione	Conferma dei requisiti dichiarati all'atto della iscrizione all'albo telematico dei fornitori di AQP
Importo a base d'asta	€ 36.940,20 per servizi archeologici (soggetti a ribasso) come da "Stima delle prestazioni di archeologia" allegata.
Durata dell'appalto	Il contratto ha inizio all'avvio delle attività di scavo e termina con l'ultimazione delle stesse, stimate in circa 13 mesi.
Tipologia di procedura	Affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) mediante individuazione dell'operatore economico tramite indagine di mercato preliminare esplorativa.
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di €4.400.000,00 di cui €.775.854,17 inserito nel budget approvato.
Responsabile del Procedimento	Ing. Antonio Carbonara

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 9 nov 2017 rep 9 - raccolta n. 7

Il Dirigente Responsabile
 Ing. Gaetano Barbone 

P1150 - Lavori di sostituzione della rete idrica e fognaria del centro storico dell'abitato di Mesagne (BR) - CUP E86J14000630005.
Servizi di archeologia (CPV 71351914-3)

STIMA DELLE PRESTAZIONI DI ARCHEOLOGIA		
a1	Onorario mensile da tabelle ANA	€ 4.239,78
a2	Giorni lavorativi medi al mese	25,25
a3	Stima importo giornaliero (€ 4.239,78/25)	€ 167,91
a4	Giornate lavorative effettive stimate	220
a5	Importo complessivo (€ 167,91 x 220)	€ 36.940,20