

	DETERMINA A CONTRARRE (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016) Disp. n. _____ del ____/____/____
--	--

Oggetto	P1477 - Progetto Esecutivo - "Realizzazione di un impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria della marina di Casalabate in via dell'Aguglia - Comune di Squinzano (LE)".- Affidamento per l'esecuzione di Piano Particellare di Asservimento" (Foglio 50 - p.lla 2638, Comune di Squinzano - LE) ed attività accessorie. CUP: E77B16001070005 – Codice SAP: 21/19071.
Tipo di appalto	Esecuzione di Piano Particellare di asservimento ed attività accessorie.
Luogo di esecuzione/impianto	Casalabate – Comune di Squinzano – provincia di Lecce
Breve descrizione dell'intervento	L'intervento in progetto, in fase di esecuzione, attualmente sospeso al 31/07/2022 , permetterebbe il completamento della rete esistente di Casalabate Nord e zona Canuta, mai entrata in esercizio per la mancanza del sistema di rilancio. Il progetto consiste nella realizzazione dell'impianto di sollevamento ubicato in via dell'Aguglia, di un collettore a gravità, che permette il collettamento dei reflui della rete esistente al nuovo impianto e, infine, una condotta premente con sfocio nel pozzetto terminale della rete esistente a sud di Casalabate, situato in via Lungomare Nord. Lunghezza totale rete fognaria oggetto di intervento: 390 ml (condotta premente) - 240 ml (condotta a gravità).
Sintetica motivazione dell'affidamento	Si rappresenta che, con nota in data 06/06/2022 il Direttore dei lavori ha proposto, ai sensi dell'art. 8 DM 49/2018 - con puntuale relazione tecnica esplicativa - la redazione di una perizia di variante e suppletiva, inquadrabile nel comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ricevuto anche parere di supporto richiesto al Responsabile MONID di AQP S.p.A. nel rispetto della normativa di riferimento e della procedura gestionale aziendale PG3.27: "Esecuzione dell'opera prevista nel Piano degli Investimenti). Tale perizia di variante e suppletiva è fundamentalmente correlata ad aspetti di natura idrogeologica (presenza di acqua di falda rinvenibile ad una profondità di appena 2 m dal piano campagna) considerata la vicinanza al mare riguardanti in particolare i lavori di realizzazione del tronco di fognatura a gravità. Fra le soluzioni vagliate in fase di redazione della perizia anzidetta - in considerazione dell'alto dispendio economico che avrebbero comportato materiali e apprestamenti per l'isolamento della condotta a gravità prevista in progetto (lunghezza circa 250 m), da realizzarsi esclusivamente con l'ausilio di iniezione di malta per l'impermeabilizzazione – si è ipotizzata più appropriata l'ipotesi di cambiare tracciato riducendo la lunghezza della condotta a gravità. Ciò si renderebbe possibile attraversando una stradina sterrata in area privata della lunghezza di circa 100 m. Tale soluzione risulterebbe, fermo restando i suddetti apprestamenti necessari per l'impermeabilizzazione, quella tecnicamente ed economicamente più conveniente. La redigenda perizia di variante e suppletiva sarà, pertanto, corredata di apposito Piano Particellare di asservimento (servitù di acquedotto, invero, di fognatura) per la successiva approvazione e dichiarazione di pubblica utilità da parte dell'AIP.
Rotazione (motivazione dell'eventuale deroga)	

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del ____/____/____

<p>ed indicazione del fornitore uscente)</p> <p>Da non compilare in caso di sorteggio tra gli operatori economici operativi nel Albo dei Fornitori di AQP</p>	
<p>Individuazione degli operatori economici</p>	<p>Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) ed in conformità alla Istruzione Operativa IST/DIRPR/01, Rev. 4 del 05/02/21, paragrafo 5.2, con richiesta di preventivo a società professionale individuata nell'Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica nella categoria "SERV 12 47 – RILIEVI TOPOGRAFICI"</p>
<p>Requisiti di ammissione</p>	<p>a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto</p> <p>b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;</p> <p>Ovvero</p> <p>In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.</p>
<p>Importo a base d'asta (offerto)</p>	<p>€ 1.400,00 di cui: € 1.400,00 per servizi (soggetti a ribasso); € 0,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso).</p>
<p>Durata dell'appalto</p>	<p>Giorni 10 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività.</p>
<p>Tipologia di procedura</p>	<p><input type="checkbox"/> Consultazione di operatori economici per l'affidamento del servizio, in conformità al regolamento interno di AQP SpA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Affidamento diretto (previa richiesta di preventivo ad operatore economico per l'affidamento del servizio, in conformità all'Istruzione Operativa S.G.I. di AQP SpA: "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore a € 40.000,00" IST/DIRPR/01). Richiesta di preventivo di spesa indagine geofisiche preventive da parte del sottoscritto RdP, a mezzo mail, in data 27/10/2022 al Geom. Savino MIRANDA, con sede in Trani (BAT), e riscontro in data 28/10/2022, in atti.</p>
<p>Criterio di aggiudicazione</p>	<p>Prezzo inferiore e € 40.000,00, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e compreso tra € 1.500,00 e € 40.000,00, in conformità all'Istruzione Operativa S.G.I. di AQP SpA: "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore a € 40.000,00" IST/DIRPR/01.</p>
<p>Modalità di stipulazione del contratto</p>	<p>Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli</p>



DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del ____/____/____

	altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: - Acconto pari al 80% dell'importo contrattuale ad avvenuta consegna degli elaborati oggetto della prestazione, dopo che la verifica della completezza e rispondenza degli stessi, effettuata dal Responsabile del Procedimento, abbia avuto esito positivo; - Saldo pari al 20% del corrispettivo, ad avvenuta approvazione da parte dell'AIP ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità.
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP.
Responsabile del Procedimento	ing. Rosario Esposito

Il Responsabile del Procedimento: ing. Rosario Esposito

Firmato digitalmente da: Rosario Esposito
Luogo: Bari
Data: 28/10/2022 12:09:59

Il Direttore Direzione Ingegneria: ing. Gaetano Barbone - Giusta Procura Speciale Repertorio n.1.511 Raccolta n. 1.066 del 26/01/2022, reg.ta a Bari il 04/02/2022 al n. 4749/1T

Firmato digitalmente da: Gaetano Barbone
Data: 28/10/2022 12:31:02