

**DETERMINA A CONTRARRE**

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del ____ / ____ / _____

Oggetto	P1466 - “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: “Realizzazione di un sistema a flottazione di chiarificazione delle Acque Superficiali per la rimozione delle alghe presso il potabilizzatore del Fortore”. Affidamento diretto per l’esecuzione di n.8 saggi di scavo di 5x5 m, ai fini delle indagini archeologiche preventive, giusta nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT-FG prot. n. 4004 del 22/05/2020 – in area prospiciente l’impianto di potabilizzazione del Fortore, in territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) – località Finocchito - CUP: E96J16000930005 – Codice SAP: 21/18467
Tipo di appalto	lavori di scavo in OS25
Luogo di esecuzione/impianto	Territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in area adiacente all’Impianto di Potabilizzazione del Fortore – località Finocchito
Breve descrizione dell’intervento	L’intervento per il quale questa Società ha in itinere la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, consiste nella realizzazione, presso l’Impianto di Potabilizzazione del Fortore, di un sistema a flottazione di chiarificazione delle acque superficiali per far fronte ad eventuali bloom algali, per il quale, al momento attuale, è presente solo la stazione di dosaggio di carbone attivo in polvere, installata nel 2010 e dimensionata per rimuovere solo il 50% della concentrazione massima di microcistina riscontrata nello stesso anno. Il PFTE esamina in dettaglio l’inserimento a monte della sezione di chiarificazione esistente (accelerator) di un comparto di flottazione avanzata per far fronte alla duplice esigenza di effettuare una rimozione preliminare del sovraccarico solido e di agire in modo efficace nei confronti della biomassa algale e degli altri inquinanti colloidali.
Sintetica motivazione dell’affidamento	A seguito delle prescrizioni rilasciate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in sede di 1^ seduta di Conferenza di Servizi prot. MIBACT SABAP-FG n. 4004 del 22/05/2020, per quanto concerne gli aspetti archeologici, è stata richiesta “ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione di n. 8 saggi di scavo preventivi di 5x5 m, come da planimetria allegata alla presente, all’interno dell’area interessata dal progetto, tali da assicurare un primo e parziale quadro conoscitivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti nell’area”. Tale attività preventiva riveste carattere d’urgenza ed è propedeutica all’avvio dell’appalto integrato “complesso per la “Realizzazione di un sistema a flottazione di chiarificazione delle Acque Superficiali per la rimozione delle alghe presso il potabilizzatore del Fortore” rientrante nel Programma degli investimenti 2018 – 2024.
Rotazione (motivazione dell’eventuale deroga ed indicazione del fornitore uscente) Da non compilare in caso di sorteggio tra gli operatori economici operativi nel Albo dei Fornitori di AQP	Nel rispetto del principio di rotazione sono stati individuati nell’Albo Fornitori di AQP 3 soggetti professionali cui sono stati inviate le richieste di preventivi.
Individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) ed in conformità alla Istruzione Operativa IST/DIRPR/01 paragrafo 5.2, con richiesta di preventivi a n. 3 soggetti professionali individuati nell’Albo Fornitori di AQP

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del ____/____/____

Requisiti di ammissione	<p>a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto</p> <p>b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;</p> <p style="text-align: center;">Infine trattandosi di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.</p>
Importo a base d'asta	<p>€ 7.089,20 (euro settemilaottantanove/20).</p> <p>Il minor prezzo offerto ex art. 36, comma 9-bis del Codice è stato quello della Ditta DE MARCO SRL, per l'importo di euro 6.380,28 con un ribasso sull'importo a base d'asta del 10,00%.</p> <p>Ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice non sono contemplati oneri aziendali della sicurezza</p>
Durata dell'appalto	Giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Tipologia di procedura	<p><input type="checkbox"/> Consultazione di operatori economici per l'affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di ingegneria, in conformità al regolamento interno di AQP/</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Affidamento diretto con richiesta di preventivi a tre operatori economici precedentemente individuati nell'Albo Fornitori di AQP per la specifica categoria e precisamente:</p> <p>1) Società ARCHEO&RESTAURI SRL di Napoli, che ha offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 3,50%, corrispondente ad un importo di Euro 6.841,08;</p> <p>2) Società D'AURIA COSTRUZIONI SRL di Massafra (TA) che, rispondendo regolarmente all'invito, e motivandone le ragioni, si è dichiarata impossibilitata a partecipare;</p> <p>3) Società DE MARCO SRL di Bari, che ha offerto l'importo di Euro 6.380,28 sull'importo a base d'asta, corrispondente al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 10,00%.</p>
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: Acconto pari al 70% dell'importo contrattuale ad avvenuta effettuazione dei saggi di scavo;



DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del ____/____/____

	saldo pari al 30% del corrispettivo, a valle dell'emissione del verbale di chiusura de lavori di scavo e trasmissione di idonea documentazione tecnico-scientifica da parte dell'incarico alla sorveglianza archeologica.
Modalità di finanziamento	Ad oggi l'intervento, codificato come P1466, è inserito, a seguito di Delibera AIP n. 31 del 28/06/2018, nel Piano degli Interventi 2018-2024, con un importo di Q.E. pari a € 8.400.000, a totale carico su fondi tariffari.
Responsabile del Procedimento	Ing. Rosario ESPOSITO

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 26/11/2019 rep.649 rac.426

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario ESPOSITO

Il Dirigente
Ing. Gaetano BARBONE

Il Direttore DIRIN
Ing. Andrea VOLPE