

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Data 04/10/2018


Oggetto	<p>Recesso dal contratto n°2000014174 da parte della ditta Pisticchio costruzioni srl relativamente ai Lavori di rifacimento del manto stradale sia del piazzale adiacente al laboratorio di vigilanza igienica ed al magazzino/deposito, sia del vialetto di accesso oltre al marciapiede sede San Cataldo . 2° Convocazione del seggio di gara, per procedere all'aggiudicazione in scorrimento tra le ditte partecipanti .</p>
Importo a base di gara	<p>€.12.142,17 così distinto: € 11.782,67 per lavori di rifacimento manto stradale e marciapiedi ., ecc (soggetti a ribasso) € 359,50 stima dei costi per l'abbattimento dei rischi di interferenze (non soggetti a ribasso)</p>
Verbalizzazione /descrizione	<p>La ditta " Impresa Pisticchio costruzioni srl " ha rinunciato al contratto n°2000014174 / del 18-5- 18 (vedi verbale di gara del 04/4/18) come da sua richiesta di recesso inviata per pec al prot agp spa n:96812/27-9-18 di cui si allega alla presente. Non essendoci stati danni per l'AQP spa , il seggio di gara ha pertanto provveduto da subito ad interpellare le ditte partecipanti stante l'ordine in graduatoria come da verbale La ditta contattata 2° in graduatoria –ovvero Impresa De Toma srl- con il ribasso del 32,90% . ha rinunciato all'aggiudicazione per altri impegni già assunti ; Di seguito, è stata contattata la ditta 3° in graduatoria ovvero "Impresa IG costruzioni srl" che, con offerta in ribasso del 15% , ha accettato l'aggiudicazione dei lavori dando la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori in oggetto .</p>
Criterio di aggiudicazione	<p>Procedura di interpello ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 50/2016 per rinuncia da parte della ditta prima in graduatoria</p>

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Data 04/10/2018

Seggio di gara	1. Vincenzo Salinaro 2. Chiarappa Nicola 3. Russo Antonello Giandomenico
Ora di avvio operazioni di esame delle offerte	10.00
Ora di chiusura delle operazioni di esame delle offerte	11.00
Operatori economici esaminati	<input type="checkbox"/> N° 2 in scorrimento stante la graduatoria tra le ditte ammesse
Elenco operatori economici che sono state prese in considerazione stante le offerta di gara	1.; Pisticchio Costruzioni srl; 2) De Toma srl ; 3) IGC costruzioni srl; 4) Lavori edili e stradali
Operatori economici ammessi allo scorrimento	<u>N° 4</u>
Operatori economici Rinunciatori	<u>N° 2 (1° ditta Pisticchio Costruzioni e 2° Impresa De Toma srl)</u>
Graduatoria economica delle offerte ammesse in ribasso con %...	34,00; % 32,90 %: 15,00% 12,10%,
Impresa rinunciataria del contratto n.2000014174 del 18-5-18 per gravi motivi ed imprevedibili	IMPRESA PISICCHIO COSTRUZIONI srl
Impresa interpellata e rinunciataria per indisponibilità ad eseguire i lavori	IMPRESA DE TOMA SRL .
Impresa che si aggiudica con procedura di interpellato i lavori con il ribasso del 15%	IMPRESA IG COSTRUZIONI SRL


Il Presidente della commissione aggiudicatrice
(Vincenzo Salinaro)



I membri della commissione

Chiarappa Nicola

Russo Antonello Gland



VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Data 04/10/2018

Illegati:

1. Richieste di offerte
2. Offerte pervenute
3. Dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
4. Disciplinare controfirmato per accettazione
5. Pec di rinuncia
6. Verbale del 4/4/2018

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2018 N. 0096812 - E 27/09/2018

In allegato si invia quanto in oggetto. Cordialit .

Russo
27/09
du

Numero di
Contato

PISICCHIO COSTRUZIONI SRL

Via Trieste n°15 tel. e fax 0803615414 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
P. I.V.A. 06502850727 n° REA 490601

Spett.le AQP spa

Direzione Servizi tecnici ed Manutentivi

Area Patrimonio

Via E.Orlando

mail patrimonio@pec.aqp.it

Alla. C.a. Geometra A. Russo

mail ag.russo@aqp.it

Oggetto Richiesta di recessione dal contratto n° 2000014174/18-5-2018 n°C.I.G.749727423A

Con la presente si chiede in riferimento al contratto in oggetto la recessione unilaterale dallo stesso per sopravvenuti gravi motivi imprevedibili che riguardano la nostra impresa.

Si precisa che:

- è pervenuta per mail la richiesta di iniziare i lavori solo dopo l'esecuzione di altri lavori da parte di altre imprese che sarebbero iniziati il 14/8/18 (ai fini di evitare rischi da interferenze);
- l'inizio dei lavori non ci è stato ancora comunicato;
- che la cantierizzazione da parte della nostra impresa del sito non è ancora avvenuta materialmente, pertanto questa impresa non ha provocato alcun danno alla AQP spa nè tantomeno alcun disservizio.

Per tutte le motivazioni anzidette, scusandoci sin da adesso per l'inadempienza contrattuale involontaria ma dettata da gravi cause sopraggiunte e imprevedibili, e, certi della comprensione si porgono i distinti saluti.

Ruvo di Puglia, 25/09/2018

PISICCHIO COSTRUZIONI S.r.l.
Amministratore Unico



7