

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Acquedotto Pugliese
I - 30/05/2018 - 0056291Disp. n. 11 /2018 AMS

Oggetto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL TRONCO IDRICO ESISTENTE IN VIA GIOVINAZZO-VIALE ROMA E RELATIVE DERIVAZIONI DI UTENZA. NELL'ABITATO DI TERLIZZI (BA)
Tipo di appalto	Lavori
Luogo di esecuzione	Terlizzi - Via Giovinazzo, Viale Roma
Breve descrizione dell'intervento	Lavori di sostituzione del tronco idrico e degli allacci di utenza ormai obsoleti
Motivazione	Il tronco idrico è stato oggetto di numerose rotture tali da rendere necessaria la sua sostituzione
Individuazione degli operatori economici	Selezione degli operatori economici tramite l'utilizzo dell'Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica alla categoria AB22 - OG6 Opere Generali Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti Opere di Irrigazione e di Evacuazione
Requisiti di ammissione	a) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; b) Fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento AB 22 (OG6) sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Importo a base d'asta	€ 24.165,87 di cui € 22.570,71 per lavori ed € 1.595,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell'appalto	Giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Tipologia di procedura	Affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) e alla ISTDIRPR/01 mediante la valutazione comparativa delle offerte pervenute da parte degli operatori economici invitati a presentare offerta economica
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	Non sono previsti pagamenti in acconto. Il conto finale dei lavori sarà emesso entro 45 gg dalla data di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Modalità di finanziamento	Provenienti tariffari - Linea di investimento AQP.01.01.04.01.479.01
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca FRESA

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Toritto in data 09/11/2017 al n. 33838/IT del 14/11/2017 - rep. 9 - raccolta n. 7

Il Dirigente della Servizio Tecnico Operativo BA/BAT Ing. Girolamo Vitucci

