



DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 29 del 22/05/2018

Oggetto	Fornitura di n. 02 pompe da vuoto per filtrazione
Tipo di appalto	Fornitura
Approvazione intervento	
Luogo di esecuzione	Laboratorio CONRI Bari
Breve descrizione dell'intervento	Acquisto di n. 02 pompe da vuoto per filtrazione a diaframma per i laboratori CONRI Bari
Motivazione	Fornitura necessaria per la sostituzione di analoga attrezzatura presente nei laboratori CONRI ed ormai obsoleta
Individuazione degli operatori economici	A seguito di una verifica nell'Albo di AQP non sono risultati presenti Fornitori idonei pertanto si è proceduto ad invitare Ditte, tra quelle conosciute, ritenute capaci di effettuare la Fornitura in oggetto.
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Importo a base d'asta	€ 2.000,00 di cui: € 2.000,00 per la fornitura (soggetti a ribasso); € 0,0 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Durata dell'appalto	Giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell'ordine di acquisto
Tipologia di procedura	Affidamento diretto ai sensi della lettera C Comma 2 dell'Art. 125 del D.lgs 50/2016
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati a 60 gg dalla data del ricevimento fattura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico di AQP
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Pier Paolo Abis

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Cesare Cerasi in data 31/10/2017 rep. N. 57044, raccolta n. 20257, registrato a Bari il 03/11/2017 al n. 32746/IT

Il Direttore Direzione Reti e Impianti..... dott.ssa Francesca Portincasa



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 11/05/2018 - 0048349



Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Pianificazione e Controllo
Pianificazione e Monitoraggio Investimenti
Il Responsabile

Bari,

Al Responsabile di Commessa e
Responsabile del Procedimento
Dott. Pier Paolo Abis

pc DIRAC- COBAC
Dott.ssa Camilla Antola

Oggetto: Attivazione n. 1 Intervento MST - linea di investimento AQP.01.01.04.06.496

Asset VIG - "Immobili, Mobili, Laboratori, Dotazione Strumentale"

ATO di appartenenza "ATO Puglia" - Fonte di finanziamento "Soggetto Gestore" - Percentuale a carico di
AQP "100%" - Autorizzazione "Budget 2018"

Con riferimento alla richiesta di attivazione qui di seguito riepilogata, si invia la codifica di attivazione
relativa a n. 1 intervento di MST, per il quale la S.V. ha già verificato l'ascrivibilità dello stesso ad investimento.

Numero richiesta di attivazione	Tipo	Codice Intervento	Comune	Descrizione	Importo OE	Importo di Bdg-2018	Centrosdi Profilo	Ordine cap	Codice CUP
R0000015124	P	0000075648	BARI	Acquisizione di n.ro 2 pompe di filtrazione a diaframma	2.5000,00	2.000,00	BF1000P	210000020898	E99E18000660005

L'inserimento del suddetto intervento nel Piano sarà notificato all'A.I.P. nell'ambito delle consuete attività
di monitoraggio trimestrale.

Cordiali saluti,

Ing. *Claudia Fiorentino*

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Corvino 36-70121 Bari-Italy C.F. P.IVA 003-700072 REAGCIVA d. B. n. 414092
Capitale Sociale € 41.808.576,60 P.ec: acquedottopugliese@pec.aqp.it





*Direzione Reti e Impianti
Controllo Qualità
Il Responsabile*

PIMCO
Ing. Claudia Fiorentino
Sede

e p.c. DIRRI
Dott. Portincasa Francesca
San Cataldo

Oggetto: Scheda attivazione intervento POT.

Si trasmette in allegato la Scheda di richiesta attivazione intervento programmato di manutenzione straordinaria relativa all'acquisto di n. 02 pompe di filtrazione a diaframma.

L'acquisto ha lo scopo di sostituire n. 02 pompe esistenti per la filtrazione con modelli ad elevata silenziosità e senza utilizzo di fiasca da vuoto.

Pier Paolo Abis



Data Richiesta 30/04/2018

Acquedotto Pugliese
I - 02/05/2018 - 0044937

Numero richiesta R0000015124

Quadro A Descrizione e Classificazione intervento



Titolo intervento
Acquisizione di n.ro 2 pompe di filtrazione a diatramma

Relazione sintetica circa le finalità operative dell'intervento
La acquisizione ha la finalità di sostituire due pompe esistenti per la filtrazione con modelli ad elevata silenziosità e senza utilizzo di fiasca da vuoto

Are obiettivi da raggiungere

1	Adempimenti Legislativi	
2	Tutela della salute umana, dell'ambiente e delle risorse idriche	
3	Copertura del servizio	
4	Efficienza di gestione	
5	Organizzazione del servizio	X

Titolo intervento
Acquisizione di n.ro 2 pompe di filtrazione a diatramma

Relazione sintetica circa le finalità operative dell'intervento
La acquisizione ha la finalità di sostituire due pompe esistenti per la filtrazione con modelli ad elevata silenziosità e senza utilizzo di fiasca da vuoto

Indicare obiettivi da raggiungere

1	Adempimenti Legislativi	
2	Tutela della salute umana, dell'ambiente e delle risorse idriche	
3	Copertura del servizio	
4	Efficienza di gestione	
5	Organizzazione del servizio	X

Quadro B Dati dell'investimento Approvato

Codice Investimento Approvato AOP 01.01.04.08.496
Unità Organizzativa CONAI
Settore M1 (Infrastrutture a gestione centralizzata)
Comune BARI
Asset destinatario ()

Programmazione Programmazione 2018
Tipologia Investimento Intervento Specifico
Provincia BARI

Quadro C Dati economici dell'investimento

Valori autorizzati per l'investimento

Quadro economico a vita intera	Previsioni contabilizzate nelle annualità									Economie sul Quadro economico
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018 - 2024		
€ 2.079.932,93	€ 765.000,00	€ 143.439,00	€ 171.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.079.439,00	€ 999.494,93	

Dati economici e proiezioni per l'intervento da attivare

Quadro economico a vita intera	Previsioni contabilizzate nelle annualità									Economie sul Quadro economico
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018 - 2024		
€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 500,00	

Trimestralizzazione della spesa prevista nell'anno corrente

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Quadro D Programmazione dell'intervento da attivare

	Inizio	Fine
Progettazione	02/05/2018	02/05/2018
Affidamento	14/05/2018	15/06/2018
Realizzazione	18/06/2018	16/07/2018
Chiusura - Regolazione Esecuzione	17/07/2018	27/07/2018

Alla data della presente richiesta la documentazione tecnico-progettuale dell'intervento è già stata predisposta per il suo successivo affidamento.

Responsabile Commessa  **RUP** Dott. Abis 

(firma)

(firma)