

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 38 del 30/05/2018

Oggetto	Fornitura di materiale per l'esecuzione di analisi microbiologiche
Tipo di appalto	Fornitura
Approvazione intervento	
Luogo di esecuzione	Laboratorio CONRI Bari e CIS Foggia, Lecce e Taranto
Breve descrizione dell'intervento	Acquisto di rampe ed imbuti per la filtrazione in acciaio per i laboratori CONRI Bari e CIS Foggia Lecce e Taranto
Motivazione	Fornitura necessaria per acquisire analoga strumentazione aggiuntiva
Individuazione degli operatori economici	Selezione degli operatori economici tramite indagine di mercato esplorativa
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Importo a base d'asta	€ 33.100,00 di cui: € 33.100,00 per la fornitura ; € 0,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso).
Durata dell'appalto	Giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'Ordine di Acquisto
Tipologia di procedura	Affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) mediante individuazione dell'operatore economico tramite indagine di mercato preliminare esplorativa.
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati a 60 gg dalla data del ricevimento fattura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 33.100,00 di cui € 33.100,00 inserito nel budget approvato. Dott. Pier Paolo Abis
Responsabile del Procedimento	

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Cesare Cerasi di Bari in data 31/10/2017 rep. N. 57044 – raccolta n. 20257, registrato a Bari il 03/11/2017 al n. 32746/IT

Il Dirigente della STO

O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3 comma c)

Il Direttore/Responsabile 1° Livello.....

Il Direttore Generale o Organo Delegato



**acquedotto
pugliese**
l'acqua bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 25/05/2018 - 0054393



Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Pianificazione e Controllo
Pianificazione e Monitoraggio Investimenti
Il Responsabile

Bari,
Al Responsabile di Commessa e
Responsabile del Procedimento
Dott. Pier Paolo Abis

pc DIRAC- COBAC
Dott.ssa Camilla Antola

Oggetto: Attivazione n. 9 Interventi MST - linea di investimento AQP.01.01.04.06.496
Asset VIG - "Immobili, Mobili, Laboratori, Dotazione Strumentale"
ATO di appartenenza "ATO Puglia" - Fonte di finanziamento "Soggetto Gestore" - Percentuale a carico di
AQP "100%" - Autorizzazione "Budget 2018"

Con riferimento alle richieste di attivazione qui di seguito riepilogate, si inviano la codifica di attivazione relative agli interventi di MST, per il quale le SS.LL. hanno già verificato l'ascrivibilità degli stessi ad investimento.

Numero richiesta di attivazione	Codice Intervento	Comune	Descrizione	Importo Ob.	Importo di Bdg 2018	Centro di Profilo	Ordine sup.	Codice CUP
R0000015197	0000075794	FOGGIA	Fornitura Aereosolizzatore da Laboratorio	3.500,00	2.600,00	PIF1003P	210000020972	E72B18000130005
R0000015195	0000075790	LECCE	Acquisizione di materiale per la esecuzione di analisi microbiologiche	2.000,00	1.500,00	PIF1004P	210000021046	E84D18000020005
R0000015198	0000075796	LECCE	Fornitura aerosolizzatore da laboratorio	3.500,00	2.600,00	PIF1004P	210000020971	E82B18000070005
R0000015201	0000075802	TARANTO	Fornitura di una autoclave di Laboratorio	6.000,00	4.500,00	PIF1005P	210000020976	E52B18000090005
R0000015192	0000075784	FOGGIA	Acquisizione di materiale per la esecuzione di analisi microbiologiche	18.000,00	14.200,00	PIF1003P	210000020974	E72B18000150005
R0000015196	0000075792	TARANTO	Acquisizione di materiale per la esecuzione di analisi microbiologiche	6.500,00	5.400,00	PIF1005P	210000020975	E52B18000080005
R0000015193	0000075786	BARI	Acquisizione di materiale per la esecuzione di analisi microbiologiche	15.000,00	12.000,00	PIF1001P	210000020973	E92B18000020005
R0000015199	0000075798	TARANTO	Fornitura Aereosolizzatore da laboratorio	3.500,00	2.600,00	PIF1005P	210000020970	E52B18000070005
R0000015227	0000075854	FOGGIA	Acquisizione di un frigoriferomastato e di un frigorifero da laboratorio per la sede di Foggia	7.000,00	5.500,00	PIF1003P	210000021022	E72B18000210005

L'inserimento dei suddetti interventi nel Piano sarà notificato all'A.I.P. nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio trimestrale.

Cordiali saluti,

Ing. Claudio Fiorentino

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Copernico, 36 - 70124 Bari - Italy
Capitale Sociale € 41.889.573,60

CF: PIVA 0084700072 - REG. CIAA 08/14 - 414052
Pec: acquedotto.pugliese@pa.puglia.it



11-180243-01-11/2012/2018-006-000001/000001/2



Acquedotto Pugliese
I - 17/05/2018 - 0050983



*Direzione Reti e Impianti
Controllo Qualità
Il Responsabile*

PIMCO
Ing. Claudia Fiorentino
Sede

e p.c. DIRRI
Dott. Portincasa Francesca
San Cataldo

Oggetto: Scheda attivazione intervento POT.

Si trasmette in allegato la Scheda di richiesta attivazione intervento programmato di manutenzione straordinaria relativa all'acquisto di materiale per l'esecuzione di analisi microbiologiche.

L'acquisto ha lo scopo di acquisire imbuti di filtrazioni in acciaio aggiuntivi per le analisi microbiologiche per i laboratori CIS Lecce.

Pier Paolo Abis

Francesco Fiore 17 maggio 2018 Trasmissione Richiesta d'Acquisto Materiale filtrazione Laboratorio CIS Lecce



**Richiesta di Attivazione Intervento Programmato
di Manutenzione Straordinaria**

Data Richiesta
(mittente)

Acquedotto Pugliese
I - 17/05/2018 - 0050983

Numero richiesta



Quadro A Descrizione e Classificazione Intervento

<p align="center">Titolo Intervento</p> <p>Acquisizione di materiale per la esecuzione di analisi microbiologiche</p> <hr/> <p align="center">Relazione sintetica circa le finalità operative dell'intervento</p> <p>L'obiettivo dell'intervento è acquistare imbuti di filtrazione in acciaio aggiuntivi per le analisi microbiologiche</p>	<p align="center">Indicare obiettivi da raggiungere</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr><td>1</td><td>Adempimenti Legislativi</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Tutela della salute umana, dell'ambiente e delle risorse idriche</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Copertura del servizio</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Efficienza di gestione</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Organizzazione del servizio</td><td align="center">X</td></tr> </table>	1	Adempimenti Legislativi		2	Tutela della salute umana, dell'ambiente e delle risorse idriche		3	Copertura del servizio		4	Efficienza di gestione		5	Organizzazione del servizio	X
1	Adempimenti Legislativi															
2	Tutela della salute umana, dell'ambiente e delle risorse idriche															
3	Copertura del servizio															
4	Efficienza di gestione															
5	Organizzazione del servizio	X														

Quadro B Dati dell'investimento Approvato

Codice Investimento Approvato	<input type="text" value="AQP.01.01.04.06.496"/>	Unità Organizzativa	<input type="text" value="CONRI"/>	Programmazione	<input type="text" value="Programmazione 2018"/>
Settore	<input type="text" value="M1 (Infrastrutture a gestione centralizzata)"/>	Tipologia Investimento	<input type="text" value="Intervento Specifico"/>	Provincia	<input type="text" value="LECCE"/>
Comune	<input type="text" value="LECCE"/>	Asset destinatario	<input type="text" value="()"/>		

Quadro C Dati economici dell'investimento

Valori autorizzati per l'investimento

Quadro economico a vita intera	Previsioni contabilizzato nelle annualità								Economie sul Quadro economico
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018 - 2024	
€ 2.078.932,93	€ 765.000,00	€ 143.438,00	€ 171.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.079.438,00	€ 999.494,93

Dati economici e proiezioni per l'intervento da attivare

Quadro economico a vita intera	Previsioni contabilizzato nelle annualità								Economie sul Quadro economico
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018 - 2024	
€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 500,00

Trimestralizzazione della spesa prevista nell'anno corrente

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00

Quadro D Programmazione dell'intervento da attivare

	Inizio	Fine
Progettazione	<input type="text" value="17/05/2018"/>	<input type="text" value="17/05/2018"/>
Affidamento	<input type="text" value="28/05/2018"/>	<input type="text" value="22/06/2018"/>
Realizzazione	<input type="text" value="25/06/2018"/>	<input type="text" value="20/07/2018"/>
Collaudo / Regolare Esecuzione	<input type="text" value="23/07/2018"/>	<input type="text" value="27/07/2018"/>

Alla data della presente richiesta la documentazione tecnico-progettuale dell'intervento è già stata predisposta per il suo successivo affidamento.

Responsabile Commessa **RUP**

(firma) (firma)