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Oggetto Sistemi di analisi concentrazioni di cloruri e nitrati pozzi – Revisione e sostituzione parti di ricambi sonda CAS51D Nitrati 

Tipo di appalto Esecuzione Forniture 

Luogo di esecuzione/impianto Pozzo di Corigliano 

Breve descrizione dell’intervento L’intervento in oggetto si rende necessario in quanto tali sistemi sono soggetti a deterioramento e consumo, per cu i o lt re a 
necessitare di riparazione in caso di guasto richiedono apposite revisioni e sostituzioni di parti consumabili con  determinata 

periodicità.  

Lo scopo è quello di monitorare le concentrazioni di cloruri e nitrati in falda e verificare eventuali superamenti dei limiti di 

Legge. 

Sintetica motivazione dell’affidamento Trattasi di forniture e servizi di laboratorio specialistici che, sia per motivi tecnici sia per esigenze di certificazione, è necessario 
affidare al service ufficiale della stessa casa costruttrice dei sistemi in oggetto. 

Rotazione (motivazione dell’eventuale 
deroga ed indicazione del fornitore 
uscente)  

Da non compilare in caso di sorteggio tra 

gli operatori economici operativi nel 

Albo dei Fornitori di AQP   

 

 

Individuazione degli operatori economici Scelta diretta dell’operatore economico ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera c ) punto 
3) del D. Lgs. n. 50/2016. La ditta risulta qualificata all’interno dell’Albo Fornitori sulla piattaforma telematica nella categoria 

FORN 12 01 - FORNITURE DI STRUMENTI E DI ANALISI DI MISURA PER GRANDEZZE FISICHE, CHIMICHE E 
GEOFISICHE 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 
iscrizione______________) per attività nello specifico settore oggetto del contratto 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Ovvero 
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In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di  riferimento sull’Albo Fornitori telematico di AQP, 

conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi. 

Importo a base d’asta € 1.810,00 di cui: € 1.810,00 per servizi (soggetti a ribasso); € 0,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso). 

Il  prezzo offerto dalla ditta ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.  pari a 1.810,00 € si ritiene congruo.  

Durata dell’appalto Giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di ingegneria, in  conformità al 
regolamento interno di AQP/ 

X Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione  

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati 60 giorni DFFM 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 1.810,00 

Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Sgaramella 

 

 
Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 14/04/2020 – rep. 765 – raccolta n. 500 

 
Il Responsabile del procedimento                                                                                                                                                           Il Direttore DIRID  
Ing. Giovanni Sgaramella                                                                                                                                                                        Ing. Antonio de Leo  

 
 
Il Responsabile DIRID-TEMID-MANTE  

Ing. Marco Mottola 
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