

 <p>acquedotto pugliese FIDUCIARIA - PERE GEMELLI</p>	<p>DETERMINA A CONTRARRE (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)</p> <p>Disp. n. _____</p>
--	---

Oggetto	Presidio Front Office
Tipo di appalto	Esecuzione Servizi
Approvazione intervento	"Emergenza Covid 19"
Luogo di esecuzione	Front Office sedi AQP di Bari, Foggia, Brindisi, Taranto, Trani (BA), Lecce, Alberobello (BA), Altamura (BA), Gallipoli (LE), Tricase (LE) e Manduria (TA)
Breve descrizione dell'intervento	Presidio Front Office per garantire la fruizione dei servizi in seguito all' Emergenza Covid 19
Motivazione	"Emergenza Covid 19" misure cautelative
Individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto al fornitore "M.E.A.P. srl"
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi
Importo a base d'asta	€ 8.820,60 per servizi (soggetti a ribasso): € 00,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso).
Durata dell'appalto	Dal 01/03/2020 al 31/03/2020
Tipologia di procedura	Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma d) del D.l.g. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a costo.
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Gaetano Mariano
Il Direttore	

"giusta procura rep. n. 632 racc. n. 417 del 13.11.2019.

Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione Dott. Pietro Scrimieri.....