



acquedotto
pugliese
F.lli Palmi di Bari

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 392 del 6 / lug / 2020

Oggetto	Upgrade piattaforma software WinNET7
Tipo di appalto	Fornitura
Breve descrizione dell'intervento	Upgrade piattaforma software WinNET7, comprensiva di modulo allarmi e di tre anni di manutenzione
Motivazione	Supervisione e gestione della rete di monitoraggio idro-meteorologico di Acquedotto Pugliese
Individuazione degli operatori economici	Società proprietaria della soluzione
Requisiti di ammissione	Dichiarazione di esclusività
Importo a base d'asta	25.336,50 €
Durata dell'appalto	Tre anni
Tipologia di procedura	Affidamento diretto ai sensi della lettera c.2) del comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. n.50/2016
Criterio di aggiudicazione	n.a.
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal ricevimento con attestazione della regolarità della fornitura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo di € 19.950,00 inseriti nel budget 2020 degli investimenti (commessa SAP 21/24995) e per l'importo di € 5.386,50, inseriti nel budget economico (manutenzione)
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Alberto Antonacci 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 23/04/2020 rep. N. 776 – raccolta 511 Registrato a Bari il 28/04/20 al n. 14272

Il Direttore Information Technology

Dott. Sebastiano Lopez

