acquedotto pugliese

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA Determina n.217 del 25/11/2019

06/12/2019

Ora avvio operazioni di esame delle offerte: 9,40

OGGE	TTO
------	-----

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRONCO FOGNANTE E RELATIVI ALLACCI IN GRES DN200 IN VIA PIETRO MASCAGNI (NEL TRATTO TRA VIA ZANDONAI E VIA DONIZATTI) IN ABITATO DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)

IMPORTO A BASE D'ASTA		
€ 27.500,00		
€ 25.500,00	per lavori	
€ 2.000,00	per costi indiretti della sicurezza (PSC/DUVRI) non soggetti a ribasso	

REQUISITI DI AMMISSIONE

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale per attività nello specifico settore oggetto del contratto

Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016

Ovvero: Assolti con l'utilizzo di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma del requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

SEGGIO DI GARA			
Nominativo	Presidente	Testimoni	
Ing. Giovanni Bramante	х		
Sig.ra Manuela Antonelli		х	
Geom. Francesco Monfredi		х	

IMPRESE INVITATE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N.	Nominativo	-
1	CGEL.COSTRUZIONI SRL	
2	CO.GE.FOR.SRL	
3	CO.GE.GA. SRL	
4	CO.GET. DI CASALINO GEOM.CARLO & C. SNC	
5	COSTRUZIONI MAZZEO SRL	

	ELENCO OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO L'OFFERTA		
N.	Nominativo		
1	CO.GE.T. DI CASALINO GEOM.CARLO & C. SNC		
2	COSTRUZIONI MAZZEO SRL		
		+	

Mod/IST.DIRPR.01/03 Verbale delle operazioni di gara Rev. 1 del 01/06/2018



VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA Determina n.217 del 25/11/2019

06/12/2019

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI / ESCLUSI			
N.	Nominativo	N. Iscrizione	Esito
1	CO.GE.T. DI CASALINO GEOM.CARLO & C. SNC		Ammesso
2	COSTRUZIONI MAZZEO SRL		Ammesso

GRADUATORIA ECONOMICA OFFERTE AMMESSE			
N.	Nominativo	% ribasso	Prezzo finale
1	CO.GE.T. DI CASALINO GEOM.CARLO & C. SNC	21,569	19.999,21
	per oneri sicurezza		2.000,00
	Totale		21.999,21
2	COSTRUZIONI MAZZEO SRL	5,00	24.225,00
	per oneri sicurezza	ll l	2.000,00
	Totale		26,225,00

	Nominativo	% ribasso	Prezzo finale
1	CO.GE.T. DI CASALINO GEOM.CARLO & C. SNC	21,569	19.999,21
	per oneri sicurezza		2.000,00
	Totale		21.999,21
	•		
	ALLEGATI		
Aichi	este di offerte	- 1	2.5
Offer	te pervenute		

Ora chiusura operazioni di gara: 9,55

Il Presidente del Seggio di gara